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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
engenharia visando a elaboracdo de projetos basicos e executivos, compreendendo
projetos, especificagbes técnicas, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos,
orgcamentos, composicdo de pregos unitarios e cronogramas fisico-financeiros de
obras no campus da Universidade Federal de Lavras - UFLA, conforme especificacdes
estabelecidas neste Projeto Basico e seus Anexos.

2. MOTIVACAO

Desde a década de 1990, a UFLA tem se inserido nas diversas areas das
Ciéncias, criando cursos nas areas de Ciéncias Exatas e da Terra, Ciéncias
Biolégicas, Engenharias, Saude, Ciéncias Sociais Aplicadas, Ciéncias Humanas,
Linguistica, Letras e Artes, com beneficios diretos & sociedade. A partir de 2003, com
o oferecimento do primeiro curso de licenciatura, assumiu definitivamente o importante
papel social na formacdo de professores para a educacdo basica, necessidade
premente da sociedade brasileira. A partir de 2006 foram criados os cursos de
graduacgdo na modalidade a distancia e em 2007, os primeiros cursos noturnos. Com a
expansdao da UFLA por meio do REUNI foram criados novos cursos e também
aumento de vagas nos cursos ja existentes, este ultimo implementado a partir do
primeiro semestre de 2009. A UFLA néo so foi capaz de atender a todas as propostas
de expansdo do REUNI, mas também de expandir muito além do pactuado com o
MEC, demonstrando o compromisso desta instituicdo em estar inserida no processo
de desenvolvimento do Pais, participando ativamente de boa parcela da formagéo
universitaria dos jovens brasileiros.

Com o constante crescimento deste campus, alguns projetos se tornam
indispensaveis para que possamos atender o maior nimero de pessoas. Projetos
estes, que serdo executados ao decorrer dos préximos anos, sendo de fundamental
importancia, pois sem novas obras, ficaremos impossibilitados de aumentarmos o
namero de alunos.

De acordo com a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 em seu artigo 4°,
inciso 1X, do titulo lll — Do direito a Educacdo e do Dever de Educar, referente aos
padrdes minimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade
minimas, por aluno, de insumos indispensaveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem, vem ao encontro com o titulo VII - dos recursos financeiros, em
seu artigo 70°, inciso Il desta mesma lei, considerar-se-d40 como de manutencéo e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas a consecu¢do dos
objetivos basicos das instituicdes educacionais de todos os niveis, compreendendo as



gque se destinam a aquisicdo, manutencédo, construcdo e conservagao de instalagdes e
equipamentos necessarios ao ensino.

Destaca-se também a obtencdo de novos recursos, extra orcamentarios,
conseguidos por meio de negociacdes entre a Administracdo da UFLA e o Ministério
da Educacéo. Esses recursos serdo incorporados aos recursos de Outros Custeios e
Capital da Instituicdo para financiar os projetos apresentados para a implantacdo de
novos cursos (medicina, engenharia civil, engenharia mecanica, engenharia quimica e
engenharia de materiais) e construcdo de novas salas de aula, gabinetes para
professores e novos laboratérios que serdo utilizados pelos novos alunos, professores
e técnicos administrativos.

Neste contexto, existem diversas demandas que precisam ser supridas para
gue os alunos deste campus tenham condicdes necessarias para o pleno
desenvolvimento educacional, para o exercicio da cidadania e de sua qualificacédo
para o trabalho.

Cabe ressaltar que a Universidade ndo disp6e de uma equipe de profissionais
da engenharia e arquitetura em numero suficiente para elaborar todos os projetos de
obras, pois os mesmos atendem as diversas demandas, estando limitados por sua
imensa carga de trabalho.

Com vista a atender as normas de regéncia para subsidiar os processos de
licitacdo das futuras obras, além de ser parte do planejamento e da adequada
aplicacao de recursos, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada na
elaboracdo de projetos basicos e executivos, bem como especificagbes técnicas e
memoriais descritivos, or¢camentos, memoriais de calculo e cronogramas fisico-
financeiros dos servicos.

3. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

31 Empreitada por Preco Global, por item

3.1.1 A justificativa para adocdo do presente regime estd baseada no
atendimento da jurisprudéncia do TCU, prolatada no Acorddo TCU n°.
1977-28/13-P, bem como na vantagem e conveniéncia para a
Administracdo Publica na adocdo deste, j& que este apresenta
simplicidade nas medicdes; representa menor custo para a
Administracao; o valor final do contrato €, em principio, fixo; dificulta o
jogo de planilha; e incentiva o cumprimento de prazo.

4. DEMANDA DO ORGAO

4.1 Todos os servigos deverdo ser prestados em conformidade com os Anexos da
Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997, que agrupam disposicdes sobre as
atividades de manutencdo, com vistas a preservacdo do desempenho,
prolongamento da vida util, reducdo do desperdicio e dos investimentos na
recuperacao dos edificios publicos, quais sejam:

4.1.1 Manual de Obras Publicas — Edifica¢des, M6dulo PROJETO;
4.1.2 Manual de Obras Publicas — Edificagdes, Modulo CONSTRUCAO;
4.1.3 Manual de Obras Publicas — Edificagdes, M6dulo MANUTENCAO.

4.2 Os respectivos Anexos estdo disponiveis para consulta publica no sitio
COMPRASNET e podem ser acessados no endereco:
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p2296_97.htm.



4.3

4.4

5.1

5.2

53

5.4

6.1

Os servigcos deverdo ser executados por profissionais qualificados, sob o
comando e supervisao de um profissional qualificado (engenheiro ou arquiteto),
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, conforme for o caso, com acervo
técnico compativel com os servicos, e deverdo obedecer rigorosamente as
instrucbes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, bem como as
contidas nas disposicdes cabiveis da Lei Federal n°® 8.666/93, das normas e
métodos especificos da ABNT e de Seguranca do Trabalho.

Todos os projetos a serem realizados deverdo, sempre que possivel,
considerar os aspectos de sustentabilidade, eficiéncia energética, selo verde, e
outros relativos a preservacdo do meio ambiente urbano e as boas condicbes
de trabalho, temas que tém ganhado, cada vez mais, a atencdo dos gestores
publicos, em atencdo as disposices da Agenda 21 Brasileira, Instrucéo
Normativa MPOG N° 01/2010, Instrucdo Normativa MPOG/SLTI N° 02/2014,
Portaria INMETRO N° 372/2010 e Portaria INMETRO N° 50/2013.

Os projetos (Anexo Il) deverdo abranger os tépicos detalhados no Anexo Il do
Edital, assim julgados minimos necessarios.

DOS PRAZOS

O prazo de execucdo sera de até 119 (cento e dezenove) dias, em
consonancia ao Cronograma de Execucéo disponivel no Anexo IV do Edital.

O prazo para inicio da execu¢ao dos servicos sera contado a partir da data da
assinatura do contrato.

A execucdo dos servicos associados a todos os itens da presente licitagdo
ocorrera de forma |INDEPENDENTE e em periodos de tempo
CONCOMITANTES.

Prazo de Vigéncia e Eficacia
5.4.1 O prazo de vigéncia e eficacia sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

5.4.2 O(s) contrato(s) ter4(ao) a vigéncia contada da data limite para inicio da
execucdo dos servicos, com eficicia apds a publicagdo de seu extrato
no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo.

5.4.3 O cronograma executivo deve ser elaborado de forma que sirva de
balizador, em fase posterior, para acompanhamento pela Comissao de
Fiscalizacdo da execucgéo dos servicos.

PRATICAS PERTINENTES A EXECUCAO DO SERVICO

Diretrizes de Projeto
Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmbnica e

consistente, observando a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:

a) Apreender as aspiracfes da UFLA em relacdo ao empreendimento, o plano de

desenvolvimento em que se insere, 0s incentivos e as restricbes a ele
pertinentes;



b) Considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a
populacéo e a regido a serem beneficiadas;

c) Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantacéo;

d) Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas
de modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

e) Adotar solucbes que oferecam facilidades de operacdo e manutencdo dos
diversos componentes e sistemas da edificacéo;

f) Adotar solucBes técnicas que considerem as disponibilidades econbmicas e
financeiras para a implantacdo do empreendimento.

g) Adotar sempre que possivel fonte de energia natural em especial a solar.

6.2 Etapas de Projeto

Os projetos para construcdo, complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma
edificacdo ou conjunto de edificacbes serdo elaborados em duas etapas sucessivas:
Projeto Basico e Projeto Executivo. O desenvolvimento consecutivo destas etapas tera
como ponto de partida o Programa de Necessidades elaborado em conjunto com a
UFLA, que definirh as caracteristicas de todos os espacos necessarios a realizacado
das atividades previstas para o0 empreendimento. Se néo estiver definido previamente
pela UFLA, os autores do projeto deverdo levantar os dados e elaborar o Programa de
Necessidades, que tera a participacao e aprovacao formal da UFLA.

6.2.1 Projeto Basico

O Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico, contendo o
Memorial Descritivo dos sistemas e componentes e 0 memorial de célculo onde serdo
apresentados os critérios, parametros, graficos, férmulas, abacos e “softwares”
utilizados na andlise e dimensionamento dos sistemas e componentes.

O Projeto Basico contera ainda os elementos descritos na Lei de Licitacdes e
Contratos, com especial atencdo para o fornecimento dos projetos, orcamentos,
composicdes de precos unitérios, planilhas de quantitativos, especificagdes técnicas e
cronograma fisico-financeiro.

O Projeto Basico devera observar todas as disposicdes das Praticas de
Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo
Decreto n® 92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de
23/07/97, doravante denominada simplesmente Praticas SEAP. Também devera
observar todas as disposi¢des contidas na Instrucdo Normativa MPOG/SLTI n°. 2, de 4
de junho de 2014, no que se refere a descricdo de equipamentos consumidores de
energia elétrica.

6.2.2 Projeto Executivo

O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessérios a
realizacdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes. Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no Projeto Bésico aprovado. O Projeto Executivo sera
constituido por um relatério técnico, contendo a revisdo e complementacdo do
memorial descritivo, dos projetos e do memorial de calculo apresentados naquela
etapa de desenvolvimento do projeto. O Projeto Executivo conterd ainda a revisdo do
orcamento detalhado da execucdo dos servicos e obras, elaborado na etapa anterior,
fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Bésico.

O Projeto Executivo deve observar todas as disposicdes das Praticas de
Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo
Decreto n® 92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de
23/07/97, doravante denominada simplesmente Praticas SEAP. Também devera
observar todas as disposi¢des contidas na Instrucdo Normativa MPOG/SLTI n°. 2, de 4



de junho de 2014, no que se refere a descricdo de equipamentos consumidores de
energia elétrica.

6.3

6.4

6.5

Coordenacao e Responsabilidade

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Cumprira a cada licitante vencedor, nos termos da legislacao vigente, o
desenvolvimento do Projeto especifico correspondente a cada item. O
Projeto completo, constituido por todos o0s projetos especificos
devidamente compatibilizados entre si, sera coordenado pelos
profissionais da Prefeitura Universitaria, de modo a promover ou facilitar
as consultas e informagdes entre os autores do Projeto e solucionar as
interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificacéo.

A responsabilidade pela elaboracdo dos projetos serd de profissionais
ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas que compdem 0s
projetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s ou
RRT's registradas nos érgaos de regulamentacao profissional.

Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos
orgaos de fiscalizacdo e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros e entidades de protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo
seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, ser4d de sua
responsabilidade a introdugdo das modificagbes necessérias a sua
aprovacao. A aprovacao do Projeto ndo eximira os autores do Projeto
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Desenvolvimento do Projeto

6.4.1

6.4.2

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais e Atos Convocatorios da Licitacdo, prevalecendo, no caso de
eventuais divergéncias, as disposicfes estabelecidas pela UFLA.

Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as
etapas de projeto estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construcao e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais, de modo a evoluirem
gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pela
UFLA e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servicos.

Apresentacao de Desenhos e Documentos

6.5.1

6.5.2

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais e Atos Convocatérios da Licitacdo, prevalecendo, no caso de
eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pela UFLA.

Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no
minimo, as seguintes informacdes:

- Identificacdo da UFLA e do Orgéo Setorial que assumira a edificacio;

- Identificac&o do licitante vencedor e do autor do projeto: nome, registro
profissional e assinatura;

- Identificacéo da edificacdo: nome e localizacdo geogréfica;

- ldentificacdo do projeto: etapa de projeto, especialidade/area técnica,
codificacéo;

- Identificacdo do documento: titulo, data da emissdo e numero de
revisao;



7.1

- Demais dados pertinentes, a critério da UFLA.

6.5.3 O licitante vencedor devera emitir os desenhos e documentos de projeto
em obediéncia a eventuais padrdes previamente definidos pela UFLA.

6.5.4 A elaboracdo dos desenhos e documentos de projeto devera obedecer
as disposicdes definidas no Caderno de Encargos.

NORMAS E PRATICAS

Legislacdo, Normas e Regulamentos
O licitante vencedor sera responsavel pela observancia das leis, decretos,

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

8.

8.1

a)

b)

d)

e)

Durante a elaboragéo dos projetos, o licitante vencedor devera:

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica - ART's e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT'’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
Leis n.° 6.496/77 e n°. 12.378/10;

Submeter os projetos a aprovacao dos érgaos competentes, quando for o caso,
como Corpo de Bombeiro, Prefeitura Municipal, Ibama, dentre outros que se
fizerem necessérios, conforme entendimentos do Tribunal de Contas da Unido
(TC-015.236/2011 - Plenario, Acorddo 1.617/2009 — Plenario).
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cées e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servi¢cos objeto do contrato;

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servicos.

A elaboracédo de projetos de servigos e obras de construcdo, complementacéo,
reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de edificacdes, devera
atender também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

e.l. Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais;

e.2. Normas da ABNT e do INMETRO;

e.3. Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

e.4. Instrugbes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA e
CAU/BR.

OBRIGACOES DA UFLA

Cabera a Universidade Federal de Lavras:

8.1.1 Permitir o livre acesso dos empregados do licitante vencedor aos locais
dos servicos.

8.1.2 Prestar as informagbes e 0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo Preposto ou Responsavel Técnico do licitante vencedor.

8.1.3 Solicitar, sempre por escrito, a prestacdo dos servicos colocando a
disposicdo do licitante vencedor todos o0s elementos técnicos,
necessarios a sua perfeita identificacéo e execucao.

8.1.4 Atestar o recebimento do objeto contratado apods verificagdo das
especificacbes, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de
notificac&o do licitante vencedor.



9.1

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo
com as orientacfes passadas pela UFLA ou com o estabelecido neste
Projeto Basico e nos seus Anexos.

Relacionar-se com o licitante vencedor exclusivamente por meio de
pessoa por ela indicada.

Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, por intermédio da
Comissao de Fiscalizagdo instituida para esse fim, na forma da Lei n°®
8.666/93 e alteracdes pertinentes.

Manter supervisdo para que durante a execucdo dos servicos seja
mantida, pelo licitante vencedor, a compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas e os prazos estabelecidos, bem como todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagbes exigidas.

Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorréncia
considerada irregular relacionada com a execucao dos servicos.
Notificar, por escrito, o licitante vencedor sobre as irregularidades ou
imperfeicdes ocorridas na execucdo dos servicos, fixando prazo para
sua correcao.

Previamente a emissdo da Nota de Empenho e a cada pagamento ao
licitante vencedor, realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencéo
das condi¢cdes de habilitagéo.

Efetuar os pagamentos ao licitante vencedor de acordo com os valores
e prazos estabelecidos no contrato ou instrumento que o substitui.

Exigir o cumprimento de todos os itens deste Projeto B&sico e seus
Anexos.

Solicitar que seja refeito o servigo recusado, em conformidade com o
disposto neste Projeto B&sico e nos seus Anexos.

Acompanhar o cumprimento do cronograma de execug¢éo dos servicos.

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENC EDOR

Caberé ao licitante vencedor:

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.5

9.1.6

Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugcdo do objeto contratual, tais como
salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuicdes,
indenizacOes, vale-refeicdo, vale-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de
acesso as dependéncias da UFLA.

Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos
que, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venha direta ou
indiretamente provocar ou causar, por Si ou por seus empregados, a
Administracdo ou a terceiros.

Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos
bens de propriedade da UFLA, quando esses tenham sido ocasionados
por seus empregados durante a execuc¢ao dos servicos.

Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo cometida por seus
empregados quando da execucéo do objeto contratado.
Responsabilizar-se pela perfeita execucédo e completo acabamento dos
servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos
trabalhos.



9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

9.1.18

Manter, durante toda a execugéo dos servi¢cos, em compatibilidade com
as obrigacdes a serem assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacédo e
gualificacéo exigidas neste Projeto Basico e seus Anexos.

Prestar os servicos de elaboracdo de projetos executivos de arquitetura
e complementares, mantendo uma equipe técnica disponivel
diariamente na elaboracdo dos trabalhos, composta por profissionais
devidamente qualificados, mantendo em seu quadro permanente um
namero suficiente de profissionais, responsaveis pelos servigos, para
atender ao cronograma e as solicitacdes da fiscalizacéo.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, objeto
deste Projeto Basico, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram o futuro
Contrato, no prazo determinado.

Ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais aplicaveis direta e indiretamente ao objeto
deste Projeto Basico e seus Anexos.

Garantir que disp6e de pessoal capacitado e especializado necessario
para promover a execugcdo dos servigcos, no regime contratado, sem
interrupcdo seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, falta
ao servico, demissado e outros analogos obedecidos as disposi¢cGes da
legislacdo trabalhista vigente.

Apresentar a UFLA a relacdo nominal dos profissionais em atividade na
execucdo dos servicos e comunicando qualquer alteracdo a
fiscalizacéo.

Providenciar a devida Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, de acordo com a
legislacdo vigente, relativos a todos os estudos, projetos, pareceres,
laudos e especificacbes a serem desenvolvidos pela licitante
vencedora.

Providenciar junto ao CREA e/ou CAU, conforme o caso, as ART’s e/ou
RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6.496/77 e da Lei n°. 12.378/10, arcando com as
despesas de registro e quitacdo de todas as ART’s ou RRT's que se
fizerem necessérias obter.

Comunicar a Prefeitura Universitaria, imediatamente ap0s a assinatura
do contrato, o inicio da execucdo dos trabalhos, solicitando a
designacéo de fiscalizacdo para acompanhamento do mesmao.

Ao final dos servigos, os responsdaveis técnicos do licitante vencedor
deverdo transferir a UFLA os direitos de propriedade industrial sobre
todos os projetos desenvolvidos, o que tornard possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua
conveniéncia. Contudo, a transferéncia ndo  significa a
descaracterizacdo de responsabilidade técnica sobre o0s projetos
originais por parte dos profissionais do licitante vencedor.

Responder pelos erros e omissdes de elaboracdo do objeto contratado,
guando esse provocar danos na execucao ou apds sua execucao,
conforme legislacdo correspondente.

Comunicar imediatamente, por escrito, a UFLA todas as ocorréncias
anormais verificadas na elaboracdo dos projetos e, no menor espaco de
tempo possivel, reduzir a termo as comunica¢cdes verbais,
acrescentando todos os dados e circunstancias necessarios para
elucidacéo dos fatos.



10.

101

10.2

10.3

9.1.19 Refazer, as suas expensas, 0s servi¢cos executados em desacordo com
estabelecido neste Edital e nos Anexos que o integram, e 0s que
apresentarem, de acordo com a legislacédo aplicada, defeitos, vicio ou
incorrecdes.

9.1.20 Submeter a aprovagdo da Comissdo de Fiscalizacdo e a Prefeitura
Universitaria, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da
respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado.

9.1.21 Manter, durante toda a execucdo dos servicos, em compatibilidade com
as obrigacbes a serem assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacédo e
qualificacéo exigidas nesta Tomada de Precos.

9.1.22 Fornecer a UFLA, juntamente com a Nota Fiscal, relatério de execucao
dos servicos, contendo registro detalhado de todo o trabalho realizado
na etapa.

9.1.23 Né&o veicular e/ou comercializar os produtos gerados em virtude da
prestacéo dos servi¢os contratados.

9.1.24 Efetuar o registro do contrato, da empresa e dos profissionais
competentes (visto) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA/MG ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/MG,
conforme for o caso, cumprindo-se o disposto nas legislagcdes vigentes.

9.1.25 Executar os servicos em conformidade com o especificado neste
Projeto Basico, nos seus Anexos e legislacfes vigentes.

9.1.26 Atender a todas as solicitagcdes realizadas pela UFLA, no que concerne
a ajustar projetos, orcamentos, cronogramas e o que for necessario a
qualquer momento e com o maximo de presteza e brevidade, inclusive
apos o aceite definitivo do objeto.

9.1.27 Nao parcelar a entrega de projetos de um mesmo item, ou seja, SO sera
aceita, pela UFLA, a entrega integral dos projetos correspondentes a
cada item gue o licitante sagrar-se vencedor.

9.1.28 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas oriundas de frete da
entrega dos projetos.

AVALIACAO DO CUSTO

O custo total estimado para a execucdo do objeto pleiteado € de R$
127.243,17 (cento e vinte e sete mil duzentos e quarenta e trés reais e
dezessete centavos), conforme consta na Tabela 2.

O custo estimado para contratacdo foi apurado mediante preenchimento de

planilha de custos e formagdo de precos supra, baseado na média aritmética

simples de pesquisas de precos praticados no mercado em contratacdes
similares.

As Sumulas n° 254 e n° 258 do TCU trazem as diretrizes acerca da

composicao dos custos do servico de engenharia, respectivamente:

10.3.1 “O IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL -
Contribui¢cdo Social sobre o Lucro Liquido — ndo se consubstanciam em
despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de Bonificacbes e
Despesas Indiretas — BDI do orcamento-base da licitacdo, haja vista a
natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado”.



450

CENOTECNICO: Projeto Béasico (contendo o orgamento -analitico e
sintético-, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha de
quantitativos, planilha de composicdo de pregos unitarios,
cronograma fisico-financeiro, projeto de estrutura metdlica) e
Projeto Executivo.

Unidade

Infraestrutura
Cénica para

450

ILUMINAGAO CENICA: Projeto Basico (contendo o projeto de
iluminacédo cénica, orcamento -analitico e sintético-, cronograma
fisico-financeiro, planilha de composicdo de pregos unitarios,
planilha de quantitativos, especificagdes técnicas, memorial
descritivo) e Projeto Executivo.

Unidade

Teatro

450

SONORIZAGAO: Projeto Béasico (contendo o projeto de
sonorizagdo, orcamento -analitico e sintético-, cronograma fisico-
financeiro, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha de
quantitativos, planilha de composicdo de precos unitarios) e Projeto
Executivo.

Unidade

450

ACUSTICO: Projeto Béasico (contendo o projeto de acustica,
orcamento- analitico e sintético-, cronograma fisico-financeiro,
projeto de estrutura metdlica - se necessario -, memorial descritivo,
especificages técnicas, planilha de quantitativos, planilha de
composigdo de precos unitarios) e Projeto Executivo.

Unidade

Centro de
Eventos

2.806

AUDIOVISUAL: incluindo sonorizagdo com suporte para Tradugdo
Simultanea e Projegdo (quatro ambientes): Projeto Basico
(contendo o projeto de audiovisual incluindo sonorizacdo com
suporte para tradugédo simultanea e projecdo, orcamento — analitico
e sintético -, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, planilha de quantitativos, planilha de
composicdo de precos unitarios) e Projeto Executivo

Unidade

2.956

EXAUSTAO E CLIMATIZACAO: Projeto Basico (contendo o
projeto de exaustdo e climatizacdo, orgamento — analitico e
sintético -, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, planilha de quantitativos, planilha de
composigao de precos) e Projeto Executivo.

Unidade

Tabela 1 - Descricao detalhada dpsojetos a serem elaborados

Proposta (R$) Proposta (R$) Proposta (R$)
1 | Unidade | 1 14.8%2,10 30,00 9.55500 2500 15.0%300 21,30 2543 13.120,37 16.4%?.60
2 | unidade | 1 . 4.8R8i,10 30,00 0 55500 2500 | R$  25.000,00 | 21,30 25,43 16.480.70 20.6’3‘3'71
8 | Unidade | 1 14.8?3110 30,00 9 55:00 25,00 15.0%:00 21,30 2543 13.120,37 16.4%360
4 | Unidade | 1 14.8%2,10 30,00 9 sgjoo 2500 15.0%300 21,30 2543 13.120,37 16.4%?.60
5 | unidade | 1 | R$ 2276820 | 30,00 0 55200 2500 | R$  30.000,00 | 21,30 2543 20_7231 0 26_02270
6 | Unidade | 1 | R$ 3500000 | 30,00 9.55300 2500 | R$  30.000,00 | 21,30 25,43 ) 4.82?;' o7 31.13'95
TOTAL | R$  127.243.17

Empresas CNPJ Nome da empresa
Empresa 1 10.385.770/0001-53 GLITZ E CARVALHO ENGENHARIA LTDA

Empresa 2 11.687.366/0001-05 PGC AUTOMAGAO, REFORMAS E DECORAGOES DE INTERIORES LTDA
Empresa 3 17.576.333/0001-66 SOMNIUM ENGENHARIA LTDA

Tabela 2 Preco de Referéncia - Avaliagdo do Custo

10.3.2

“As composicdes de custos unitarios

e o detalhamento de encargos

sociais e do BDI integram o orcamento que compde o projeto basico da
obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de
licitacdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados
mediante uso da expresséo ‘verba’ ou de unidades genéricas.”
10.3.3 A referéncia da composicdo do BDI a ser utilizada no certame encontra-
se em consonancia com disposto pelo TCU e esté disponivel no Anexo

XI.

104  Ainda com relacdo ao orcamento esclarecemos:

10



105

10.4.1 Os precos unitarios da planilha sédo referenciais e correspondem ao
custo de cada servico;

10.4.2 Estéo incluidos nos custos de cada servico: material + médo de obra +
encargos sociais.

A taxa de BDI poderd ser acrescida no valor do custo de cada servico ou
destacado no final da planilha. No primeiro caso, o valor deveréa ser informado
no cabecalho da planilha.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

111

11.2

11.3

114

115

116

11.7

11.8

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos
recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
instrumento, devendo ser exercidos por uma Comissdo especialmente
designada pelo Reitor, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacdes pertinentes a essa atribuicdo.

O servigo devera ser fiscalizado por pessoal credenciado e capacitado.

A autorizacdo para inicio da execucdo dos servicos sera efetivada a partir da
data de assinatura do contrato.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra qualificada,
devendo o licitante vencedor estar ciente das normas técnicas da ABNT,
correspondentes a cada um dos servicos constantes das Especificacfes
Técnicas.

O licitante vencedor ficara obrigado a executar fielmente o0s servicos
programados nas especificagcdes, ndo se admitindo modificacbes sem prévia
consulta e concordancia da UFLA.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pelo
licitante  vencedor, desconhecimentos, incompreensdo, ddvidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes deste Projeto Basico e seus Anexos,
do Contrato, bem como de tudo o que estiver contido nas normas pertinentes.
A existéncia e a atuagdo da Comisséo de Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva do licitante vencedor no que
concerne aos servicos e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cdédigo Civil, a Legislacdo Trabalhista e
demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes ao Municipio, ao Estado e
a Unido.

A Comisséo de Fiscalizacdo se reserva o direito de recusar, no todo ou em
parte os servicos que estiverem em desacordo com o disposto neste Projeto
Basico e nos Anexos que o0 integram. Todos os projetos fora das
especificagbes técnicas, de ma qualidade ou em desacordo com a proposta
poderdo ser recusados pela Comissao de Fiscalizacdo, independentemente de
aviso ou notificacao prévia.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou hormas neste ou nos demais

11



119

11.10

1111

11.12

documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo
exime o licitante vencedor da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequac&o dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes e demais normas pertinentes.

O licitante vencedor ndo poderad executar qualquer servico que ndo seja
autorizado, salvo aqueles que se caracterizem notadamente como de
emergéncia.

O licitante vencedor devera indicar um preposto para, se aceito pela UFLA,
representa-lo na execucédo do contrato.

Quaisquer exigéncias da Comissdo de Fiscalizacdo, inerentes ao objeto
contratual, deverdo ser prontamente atendidas pelo licitante vencedor, sem
Onus para a UFLA.

As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Comisséo de
Fiscalizacdo deverado ser solicitadas ao agente publico competente, em tempo
hébil, para a adoc¢do das medidas convenientes.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

121

122

O atraso injustificado na execugdo dos servicos ou 0 descumprimento das
obrigacdes estabelecidas no contrato sujeitard o licitante vencedor as multas
previstas neste Item, sobre o valor do contrato, recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, o licitante vencedor
ficard sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administracdo, inexecucdo parcial ou inexecucdo total da obrigacdo ou
descumprimento das obrigacdes estabelecidas no contrato, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as
sancdes que se seguem:

12.2.1 Adverténcia:

12.2.1.1 A adverténcia sera aplicada por meio de comunicacéo escrita,
para faltas leves, assim entendidas como aquelas que nédo
acarretem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo.

12.2.1.2 A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras
ocorréncias que possam  acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos, a critério da Administracéo,
desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢ao mais grave.

12.2.2 Multa:

12.2.2.1 O atraso injustificado em qualquer etapa da prestacdo do
servico sujeitara o licitante vencedor multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso até o limite maximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido
este limite, e a critério da Administracdo, podera ocorrer a nao
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca.

12.2.2.2 No caso de inexecuc¢do total da obrigagdo assumida sujeitara

12



o licitante vencedor multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato, descontado o percentual aplicado no
subitem acima.

12.2.2.3 Para o0s demais descumprimentos das obrigacoes

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

estabelecidas no Contrato e nos seus Anexos, bem como a
recidiva adverténcia, sujeitara o licitante vencedor multa de
0,1% a 0,5% (zero virgula um a zero virgula cinco por cento),
a critério da Administracdo, por ocorréncia sobre o valor
remanescente do contrato.

Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a UFLA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
o licitante vencedor ressarcir a Administracdo da UFLA pelos prejuizos
resultantes.

A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicacdo das multas
previstas. As sancbes estabelecidas sdo independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante vencedor
estara sujeito as penalidades tratadas acima:

12.2.6.1 Pela recusa injustificada em assinar o contrato, exceto aos

licitantes convocados nos termos do 8 2° do art. 64 da Lei n°
8.666/93;

12.2.6.2 Pela ndo apresentacao da garantia;
12.2.6.3 Pelo atraso no inicio da execuc¢éo dos servigos, em relagdo ao

prazo proposto e aceito;

12.2.6.4 Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato;
12.2.6.5 Pelo descumprimento de alguma das cldusulas e dos prazos

12.2.7

12.2.8

12.2.9

estipulados neste Projeto Basico e em sua proposta.

Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficara sujeito,
ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de
Fornecedores da UFLA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo 1V da Lei n°® 8.666/93.

Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior,
devidamente justificado e aceito pela UFLA, em relagdo a um dos
eventos arrolados no item 12.2.6, o licitante vencedor ficara isento das
penalidades mencionadas.

As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo da UFLA
poderdo ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13. DO RECEBIMENTO DO SERVICO

131

13.2

Os projetos deverdo ser desenvolvidos em softwares especificos de projetos,
equivalente a Cad e/ou BIM, e suas plantas entregues nos formatos ABNT,
impressas em papel branco com gramatura minima de 90 (noventa) gramas,
datadas e assinadas pelo autor do projeto, e em meio digital (CD-ROM),
arquivos com extenstes DWG e PDF .

O Memorial Descritivo, EspecificacBes Técnicas de materiais, equipamentos e
servicos deverdo ser elaborados e entregues de forma impressa em papel
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branco, de tamanho A4, que permita cépias, com todas as folhas numeradas,
tituladas, datadas e assinadas pelo autor do projeto, juntamente com meio
digital (CD-ROM), arquivos com extensdo DOC ou DOCX e PDF.

13.3 O orcamento detalhado para execucdo dos servicos devera ser elaborado e
entregue de forma impressa em papel branco, de tamanho A4, que permita
copias, com todas as folhas numeradas, tituladas, datadas e assinadas pelo
autor do projeto, juntamente com meio digital (CD-ROM), arquivos com
extensdo XLS ou XLSX e PDF.

134 Todos os projetos deverdo ser elaborados seguindo os padrbes de
apresentacao grafica da ABNT.

135 Todos os projetos e demais documentos impressos deverdo ser enviados a
UFLA as expensas do licitante vencedor, observando-se rigorosamente o0s
prazos contratuais, quantas vezes se fizer necessario, ainda mais em se
tratando de correcdes necessarias em virtude de equivocos nos mesmos.

136 A Comissdo de Fiscalizacdo devera lavrar termo circunstanciado de
recebimento provisério, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da comunicacgéo por escrito da concluséo do objeto,
pelo licitante vencedor.

13.7 A Comissao de Fiscalizacdo examinard o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e de seus Anexos, do Projeto
Bésico, e fara constar do termo de recebimento provisorio todas as deficiéncias
encontradas, que o licitante vencedor devera sanar em prazo determinado pela
Comisséo de Fiscalizagdo, observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

13.8 Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do
objeto aos termos contratuais, a Administracdo emitird, em prazo inferior a
noventa dias, contados da comunicacdo por escrito da concluséo pelo licitante
vencedor, termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, assinado
pelas partes.

13.9 Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condi¢cdes de serem
recebidos, apdés cumpridas todas as obrigagcBes assumidas pelo licitante
vencedor e atestada sua concluséo pela Comissao de Fiscalizacdo da UFLA.

14. DISPOSICOES GERAIS

O presente Projeto Basico estabelece as condicbes técnicas minimas a serem
obedecidas na execucdo dos servicos, fixando os parédmetros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamentos que constituirdo parte integrante
dos contratos de obras e servicos a serem licitados pela Universidade.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
0 projeto béasico, com as técnicas da ABNT e Legislagcbes Federal, Estadual,
Municipais vigentes e pertinentes.

Antes do inicio dos servigcos, qualquer alteracdo que seja devidamente
comprovada a sua necessidade, esta deverd ser apresentada para aprovacdo da
UFLA, observada a legislacéo vigente.

Para fins de comprovacdo de capacidade técnica operacional os licitantes
deverdo apresentar atestado de capacidade técnica compativel e referente as
caracteristicas e quantidades do objeto licitado, que comprove que o licitante prestou
servicos de mesma natureza ou equivalente. O atestado devera ter, no minimo, 40%
das areas de cada item.

Lavras, 24 de setembro de 2015.

ANDRE VITAL SAUDE
Pro-Reitor de Planejamento e Gestdo em exercicio
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